

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**на проведение научно-исследовательской работы**

г. Фрязино

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.

АУ «Технопарк-Мордовия», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Якубы Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой  
стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о  
нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить и сдать ЗАКАЗЧИКУ, а последний обязуется принять и оплатить НИР по теме «**Исследование модового состава в квазиодномодовых регулярных и тейперных волокнах**» (Шифр темы: «Саранск»).

1.2. Предметом настоящего Договора является исследование качества модового пучка на выходе волоконного тейпера, а также разработка математических методов расчета мод в реальных доставочных волокнах со сложным профилем показателя преломления (ППП).

1.3. Требования к предмету договора перечислены в Техническом задании (Приложение 1 к настоящему Договору). Техническое задание (далее – ТЗ) составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение 2 к настоящему Договору). Календарный план выполнения работ составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Предусмотренная настоящим Договором работа выполняется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном соответствии с ТЗ и Календарным планом.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ может вносить изменения в ТЗ и Календарный план по письменному согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, которое оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Изменения, связанные с несогласованными с ЗАКАЗЧИКОМ отступлениями от ТЗ, которые могут повлечь или повлекли ухудшения параметров, устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ своими силами и за свой счет.

2.3. Всякое согласованное с ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменение технических требований, вносимое в процессе выполнения Договора по письменному требованию ЗАКАЗЧИКА, вызывающее уменьшение или увеличение объема работ, предусмотренного календарным планом, и требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, оформляется в течение 30 календарных дней дополнительным соглашением Сторон.

2.4. В случае, когда во время приемки работы у ЗАКАЗЧИКА выявятся дополнительные замечания или претензии в рамках ТЗ, ему предоставляется право заявить их ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 30 календарных дней после вручения ЗАКАЗЧИКУ материалов в соответствии с календарным планом выполнения работ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан по требованию ЗАКАЗЧИКА произвести необходимые исправления в выполненной работе без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы программы работ и темы. Срок внесения исправлений согласовывается Сторонами.

2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право контролировать ход и качество выполнения работ, предусмотренных условиями настоящего Договора.

### **3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ**

3.1. Предусмотренная настоящим Договором работа выполняется в сроки, указанные в прилагаемом к настоящему Договору Календарном плане (Приложение 2 к настоящему Договору).

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению НИР на следующий день после поступления аванса на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Несвоевременное перечисление аванса влечет за собой изменение сроков выполнения работ.

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ досрочно сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы. ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Датой исполнения обязательств по настоящему Договору в целом и по отдельным этапам считается дата утверждения СТОРОНАМИ двухстороннего акта сдачи-приемки работы (этапа).

3.5. Перенос и уточнение сроков выполнения работы оформляются в виде дополнительного соглашения к договору.

### **4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

4.1. Приемка выполненных работ производится в соответствии с ТЗ и Календарным планом. Основанием для принятия работы (этапа) является оформление двухстороннего акта сдачи-приемки выполненной работы (этапа) с приложением документов, установленных ТЗ и Календарным планом.

4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работы (этапа) направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный и утвержденный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае обоснованного отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания и утверждения акта сдачи-приемки работы (этапа) СТОРОНАМИ составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

### **5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Выполненная в соответствии с требованиями, установленными в п. 2.1 настоящего договора, работа оплачивается по договорной цене, утвержденной Сторонами Протоколом согласования договорной цены (Приложение 3 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Договорная цена работы по настоящему договору согласно протоколу согласования цены установлена в сумме **3 500 000,00** (три миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе:

этап 1 – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч руб. 00 коп),

этап 2 – 1 000 000 (Один миллион руб. 00 коп).

Цены на работы, установленные в договоре, являются твердофиксированными.

5.2. При изменении в установленном порядке ТЗ и других требований п. 2.1 настоящего договора, вызывающем увеличение или уменьшение объема работ, цена работы по соглашению Сторон может быть соответственно пересмотрена.

5.3. Выполнение работ по настоящему Договору не облагается налогом на добавленную стоимость (основание – Налоговый Кодекс РФ, глава 21, статья 149, пункт 3, подпункт 16).

5.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает аванс ИСПОЛНИТЕЛЮ в сумме **1 000 000,00** (один миллион) рублей (28,57% от стоимости работ по договору) в течение 25 банковских дней после подписания настоящего Договора и выставления счета ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Сумма авансового платежа учитывается сторонами после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по этапам и учитывается в счет-фактуре по факту выполненных работ.

5.5. Расчет за выполненную работу в целом и по каждому этапу согласно Календарному плану осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после утверждения ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки выполненной работы (этапа) и предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ научно-технического отчета, счета на оплату, счета-фактуры на стоимость выполненной работы (этапа).

5.6. Работа, прекращенная по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, не оплачивается, а аванс возвращается в месячный срок ЗАКАЗЧИКУ.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае получения аванса и не выполнения обязательств по договору не по вине ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЕМ оплачивается ЗАКАЗЧИКУ проценты за каждый день пользования чужими денежными средствами из расчета одной трехсотой учетной ставки (ставки рефинансирования), установленной Центральным Банком Российской Федерации на день получения Исполнителем суммы аванса. Днем получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ аванса считается дата списания соответствующих денежных средств со счета ЗАКАЗЧИКА.

6.3. В случае просрочки ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательства, предусмотренного договором, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) равен 5% от стоимости договора одновременно и 0,1% за каждый день просрочки от стоимости договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ЗАКАЗЧИКА.

6.4. В случае просрочки ЗАКАЗЧИКОМ обязательства по оплате в соответствии с графиком платежей, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) равен 5% от стоимости договора одновременно и 0,1% за каждый день просрочки от стоимости договора. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) в связи с несвоевременным поступлением средств из бюджета Республики Мордовия.

6.5. В случае выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ ненадлежащего качества и неоднократного отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ произвести необходимые исправления, предусмотренные п. 2.4. настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает СТОРОНЫ от выполнения принятых по настоящему договору обязательств.

## **7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы ЗАКАЗЧИКУ.

7.2. ЗАКАЗЧИК обязан принять и оплатить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7.3. Права на результаты работы, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), в том числе права на объекты интеллектуальной собственности, созданные в ходе выполнения настоящего Договора, будут принадлежать совместно ИСПОЛНИТЕЛЮ и ЗАКАЗЧИКУ.

7.4. Стороны договорились, что порядок использования прав на результаты работы, полученные при выполнении НИР или его отдельного этапа, определяется соглашением Сторон, которое заключается до окончания НИР, и будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОРА**

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или поэтапное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, возникших после заключения настоящего Договора.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если запрет на совершение действий, составляющих содержание обязательств, исходил от местных или федеральных органов власти в официальном порядке.

8.3. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно (не позднее 15 дней с момента их наступления и прекращения) в письменной форме уведомить другую Сторону с приложением подтверждающих документов.

## **9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Право владения, пользования, распоряжения научно-техническими результатами НИР по данному договору принадлежит как ИСПОЛНИТЕЛЮ, так и ЗАКАЗЧИКУ после подписания двухстороннего акта сдачи-приемки и после поступления денежных средств в оплату на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в полном объеме.

9.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения настоящего договора, принадлежат ЗАКАЗЧИКУ и ИСПОЛНИТЕЛЮ.

9.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется письменно информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех созданных в ходе выполнения настоящего Договора результатах интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране.

9.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной при выполнении настоящего Договора, если она будет признана таковой одной из Сторон и обозначена отличительным грифом конфиденциальности. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов.

9.5. Каждая из Сторон сохраняет за собой права на объекты интеллектуальной собственности и на результаты интеллектуальной деятельности, полученные ей до заключения настоящего Договора.

9.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что работа по настоящему Договору действительно выполнена ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены использованием результатов работы по настоящему Договору.

9.7. В случае выявления объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА и заключить необходимые соглашения с этими лицами с целью санкционированного использования указанных объектов интеллектуальной собственности.

9.8. В случае предъявления третьими лицами иска о нарушении их патентных (авторских) прав ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает все расходы, связанные с ущербом, нанесенным этим лицам, а также судебные издержки.

9.9. Все полученные материалы передаются ЗАКАЗЧИКУ после завершения выполнения работ.

9.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять статьи затрат по смете договора без изменения общей суммы договора.

9.11. ИСПОЛНИТЕЛЬ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору и несет ответственность за соблюдение последними условий настоящего договора.

9.12. ИСПОЛНИТЕЛЬ по каждому созданному в ходе настоящего договора объекту интеллектуальной собственности обеспечивает подачу в установленном порядке заявок на получение охранных документов на имя ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. Порядок финансирования платежей, связанных с получением и поддержанием в силе охранных документов, выплату авторам вознаграждения определяется на основе дополнительного соглашения с ЗАКАЗЧИКОМ.

9.13. ИСПОЛНИТЕЛЬ в процессе выполнения работ по данному договору проводит патентные исследования и на дату завершения работ гарантирует в отношении Российской Федерации патентную чистоту разработанного изделия в соответствии с ТЗ на НИР.

9.14. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством РФ.

9.15. Споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашения - в арбитражном суде по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА.

## **10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Стороны имеют право подписать настоящий Договор и документы, связанные с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи с последующим обменом оригиналами.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

- Приложение 1: Техническое задание,
- Приложение 2: Календарный план,
- Приложение 3: Протокол согласования договорной цены,
- Приложение 4: Расчет договорной стоимости,
- Приложение 5: График платежей.

**11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**

**11.1. ЗАКАЗЧИК: АУ «Технопарк-Мордовия»**

---

---

---

---

---

---

---

---

**11.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: \_\_\_\_\_**

---

---

---

---

---

---

---

---

**12. ПОДПИСИ СТОРОН:**

**От ЗАКАЗЧИКА:**

Генеральный директор  
АУ «Технопарк-Мордовия»

\_\_\_\_\_ Якуба В.В.  
М.П.

**От ИСПОЛНИТЕЛЯ:**

Руководитель

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
М.П.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

Руководитель

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

М.П.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**ЗАКАЗЧИК:**

Генеральный директор

АУ «Технопарк-Мордовия»

\_\_\_\_\_ В.В. Якуба

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

М.П.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на научно-исследовательскую работу

«Исследование модового состава в квазиодномодовых регулярных и  
тейперных волокнах».

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель темы

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор по развитию

\_\_\_\_\_ Д.А. Иванов

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

1. **Наименование и шифр темы:** «Исследование модового состава в квазиодномодовых регулярных и тейперных волокнах».

Шифр темы: «Саранск»

2. **Основание для выполнения НИР:** Договор между \_\_\_\_\_ (ИСПОЛНИТЕЛЬ) и АУ «Технопарк-Мордовия» (ЗАКАЗЧИК).

3. **Исполнитель:** \_\_\_\_\_

4. **Цели и назначение работы:** Работа направлена на создание специальных оптических волокон для лазеров и усилителей большой мощности, имеющих большой диаметр сердцевины и высокое, близкое к одномодовому, качество выходного излучения.

5. **Основные технические требования и состав.**

В ходе НИР должны быть проведены следующие исследования:

5.1. Исследование качество пучка на выходе «модельного волоконного тейпера с очень большим соотношением входного и выходного диаметра- более 15 раз и размером выходного диаметра около 100 длин волн. Этап включает разработку технологии и изготовление нескольких опытных модельных тейперов с длиной в диапазоне 5-20 м, при этом особое внимание должно уделяться однородности показателя преломления в сердцевине. Должны быть исследованы основные оптические характеристики подобных тейперов, с основным акцентом на модовый состав излучения на выходе

5.2. Разработка математической модели распространения мод, включая вытекающие моды, в доставочных волокнах с большим диаметром сердцевины – порядка 50 мкм и более со сложным профилем показателя преломления (ППП)

5.3. На основании результатов п.5.2 будут разработаны и изготовлены экспериментальные образцы доставочных волокон с большим диаметром сердцевины. Будут проведены исследования их основных оптических характеристик, с основным акцентом на модовый состав излучения на выходе

5.4. Исследование возможных причин ухудшения качества модового состава в волоконных тейперах и доставочных волокнах, таких как связь мод; механические термоупругие, закалочные и наведенные напряжения; технологические неоднородности показателя преломления. Анализ возможных путей дальнейшего улучшения качества пучка.

5.5. Изготовление образца активного тейпера с большим диаметром выходного пучка и высоким, близким к одномодовому, его качеством, в соответствии с рекомендациями этапов 1-4. Предварительное исследование его оптических характеристик, включая усилительные и генерационные.

6. **Порядок выполнения работ.**

Работы \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ территории \_\_\_\_\_ Исполнителя \_\_\_\_\_

7. **Сроки проведения работы:**

Начало – декабрь 2012 г.

Окончание – ноябрь 2013г.

8. **План-график выполнения работы**

Прилагается в календарном плане (Приложение 2).



**«УТВЕРЖДАЮ»**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

Руководитель

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

М.П.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**ЗАКАЗЧИК:**

Генеральный директор

АУ «Технопарк-Мордовия»

\_\_\_\_\_ В.В. Якуба

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

М.П.

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**выполнения научно-исследовательской работы по теме:**

**«Исследование модового состава в квазиодномодовых регулярных и  
тейперных волокнах».**

**Шифр темы: «Саранск»**

№	Наименование этапов работы	Срок исполнения	Цена, руб.	Отчетность по этапу
1	Разработка, изготовление и исследование модельных тейперных волокон. Разработка математической модели распространения мод в доставочных волокнах с большим диаметром сердцевины	декабрь 2012 г. - май 2013 г.	2 500 000,00	Акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа). Научно-технический отчет по этапу.
2	Разработка, изготовление и исследование доставочного волокна с большим диаметром сердцевины. Исследование возможных причин ухудшения качества модового состава в волоконных тейперах и доставочных волокнах. Изготовление образца активного тейпера с большим диаметром выходного пучка и высоким пучка и исследование его оптических характеристик, включая активные свойства.	июнь 2013 г. - ноябрь 2013 г.	1 000 000,00	Акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа). Научно-технический отчет по работе.
	Итого:		3 500 000,00	

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель темы

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор по развитию

\_\_\_\_\_ Д.А. Иванов

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

## ПРОТОКОЛ

Согласования фиксированной цены  
на научно-исследовательскую работу  
по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2012г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ЗАКАЗЧИКА Генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» Якуба В.В., с одной стороны, и от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ \_\_\_\_\_, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение научно-исследовательской работы: «Исследование модового состава в квазиодномодовых регулярных и тейперных волокнах» в сумме 3 500 000-00 рублей (три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 коп.), в том числе:

этап 1 – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч руб. 00 коп),

этап 2 – 1 000 000 (один миллион руб. 00 коп).

НДС не облагается в соответствии с гл. 21 ст. 149 пункт 3 подпункт 16 Налогового кодекса РФ (часть вторая).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Руководитель

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

**ЗАКАЗЧИК**

Генеральный директор

АУ «Технопарк-Мордовия»

\_\_\_\_\_ В.В. Якуба

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Руководитель

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2012 г.

м.п.

**Расчет договорной стоимости на выполнение научно-исследовательской  
работы по теме:  
«Исследование модового состава в квазиодномодовых регулярных и  
тейперных волокнах»**

№ п/п	Наименование статей расходов	Сметная стоимость (в руб.)		
		I этап (декабрь 2012 г. – май 2013 г.)	II этап (июнь 2013 г. – ноябрь 2013 г.)	Всего на 2012- 2013 гг.
1	Материалы	230000,00	140000,00	370000,00
2	Основная заработная плата	1193766,31	422232,46	1615998,77
3	Начисления (30,26%)	361233,69	127767,54	489001,23
4	Общехозяйственные расходы (от V), (20%)	500000,00	200000,00	700000,00
5	Командировочные расходы	40000,00	40000,00	80000,00
6	Прибыль (5%)	125000,00	50000,00	175000,00
7	Амортизация (2,0%)	50000,00	20000,00	70000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2500000,00</b>	<b>1000000,00</b>	<b>3500000,00</b>

Примечание: Исполнитель имеет право изменять отдельные статьи затрат, не превышая общей сметной стоимости работы.

Главный экономист

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Руководитель НИР

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

Руководитель

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2012 г.

М.П.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**ЗАКАЗЧИК:**

Генеральный директор

АУ «Технопарк-Мордовия»

\_\_\_\_\_ В.В. Якуба

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2012 г.

М.П.

**График платежей  
на проведение научно-исследовательской работы  
по Договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2012г.**

№	Размер платёжа, тыс. руб	Срок платежа	Примечание
1.	1 000	Декабрь 2012	Оплата аванса
2.	1 500	Май 2013	Оплата работ по 1-му этапу
3.	1 000	Ноябрь 2013	Окончательный расчет
Итого:	3 500		

От ИСПОЛНИТЕЛЯ

Главный Бухгалтер

(Ф.И.О.)

Руководитель НИР

(Ф.И.О.)

От ЗАКАЗЧИКА

Главный Бухгалтер

Л.Д. Ястребцева

Директор по развитию

Д.А. Иванов