

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Автономного учреждения
«Технопарк - Мордовия»
В.В. Якуба
«25» августа 2016 г.



АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕХНОПАРК - МОРДОВИЯ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) №10/16 ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ
«РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ
СВЕТОТЕХНИКА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»

Г. САРАНСК, 2016 ГОД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Настоящая документация о закупке подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ и услуг Автономным учреждением «Технопарк - Мордовия».

2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ.

2.1. **Предмет договора:** выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка стратегии достижения мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности инновационного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением Республики Мордовия».

2.2. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:** выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка стратегии достижения мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности инновационного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением Республики Мордовия» осуществляется в соответствии с условиями, определенными договором (Приложение №1 к документации о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)).

2.3. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:** в соответствии с условиями, определенными договором (Приложение №1 к документации о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)).

2.4. **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):** 10 000 000,00 руб. (десять миллионов рублей 00 коп.).

2.4.1. **Порядок формирования цены договора (цены лота):** в соответствии с условиями, определенными договором (Приложение №1 к документации о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)).

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.

3.1. Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка стратегии достижения мирового уровня инвестиционной привлекательности и

конкурентоспособности инновационного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением Республики Мордовия» осуществляется в соответствии с условиями, определенными договором (Приложение №1 к документации о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

4.1. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.

5.1. Не установлены.

6. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

6.1. Не устанавливается.

7. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ.

7.1. Не устанавливается.

8. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.

8.1. Рассмотрение и оценка заявок не проводится.

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ.

9.1. Содержание и порядок предоставления документации о проведении закупки: не предусмотрено.

Приложение:

1. проект договора.

**Договор № _____
на выполнение научно-исследовательской работы**

г. _____

«___» _____ 2016 г.

Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Якубы Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на выполнение научно-исследовательской работы (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель в соответствии с настоящим Договором обязуется выполнить научно-исследовательскую работу (далее – Работа) по теме «Разработка стратегии достижения мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности инновационного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением Республики Мордовия», на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Исполнителем Работу.

1.2. Наименование, объем и характеристики Работы, выполняемой по Договору, указаны в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок выполнения Работы: с момента подписания Договора до 25 октября 2016 г. Работа выполняется в два этапа.

1.4. Сдача-приемка выполненной Работы (этапа Работы) осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в том числе в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая цена Договора составляет 10 000 000,00 руб. (десять миллионов рублей 00 коп.). Работа, выполненная Исполнителем в рамках настоящего Договора, НДС не облагается на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Работы, все затраты, издержки, а также иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего Договора.

2.3. По настоящему Договору Заказчик производит оплату в следующем порядке:

- оплата в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек производится Заказчиком не позднее 31 декабря 2016 г.;
- оплата в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек производится Заказчиком не позднее 31 марта 2017 г.

2.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненной Работы считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

2.5. Исполнитель вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты выполненной Работы копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

3. Качество Работы

3.1. Заказчик вправе проверять ход выполнения Работы в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.2. В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения Работы со стороны Исполнителя Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков выполнения Работы и сроков их устранения.

4. Условия выполнения Работы и обязательства Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнить Работу в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и сдать Заказчику полностью выполненную Работу (этап Работы) в установленные Договором сроки.

4.1.2. Выполнить Работу лично либо с привлечением для выполнения Работы третьих лиц с согласия Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц.

4.1.3. Подписывать акт сдачи-приемки выполненной Работы (этапа Работы) в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.4. Своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, устранять недостатки, допущенные при выполнении Работы.

4.1.5. Обеспечивать конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, а также полученных результатов в ходе исполнения настоящего Договора.

4.1.6. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

4.1.7. По результатам выполненной Работы оформить и направить в установленные Договором сроки в адрес Заказчика материалы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.1.8. Содержание и сроки выполнения Работы определяются Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работы информацию.

4.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить Работу, предусмотренную Договором.

4.3. Исполнитель гарантирует, что передаваемый Заказчику полученный по настоящему Договору результат Работы не нарушает исключительных прав третьих лиц.

4.4. Исполнитель гарантирует, что результат Работы не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.5. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работы по настоящему Договору не будут использованы сведения, составляющие государственную тайну.

4.6. Заказчик обязуется:

4.6.1. Предоставить Исполнителю исходные материалы о деятельности инновационного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением», ходе реализации программы развития инновационного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением», а также запрашиваемую Исполнителем информацию о поддержке развития инновационного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» в течение 14 календарных дней с момента подписания настоящего Договора. Представление Заказчиком Исполнителю запрашиваемой информации оформляется составлением описи передаваемой информации и материальных носителей, содержащих передаваемую информацию.

4.6.2. Давать необходимые Исполнителю разъяснения по интересующим его вопросам в ходе выполнения Работы в рамках настоящего Договора.

4.6.3. Подписывать своевременно акт сдачи-приемки выполненной Работы.

4.6.4. Оплатить выполненную Исполнителем Работу в соответствии с настоящим Договором.

4.6.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем Работы (этапа Работы) осуществить ее приемку.

5. Права Сторон на результаты Работы

5.1. Все полученные при выполнении Работы результаты, включая созданные и/или использованные при выполнении Работы результаты интеллектуальной собственности, отражаются Исполнителем в отчетной документации.

5.2. Исключительные права на созданные в ходе выполнения Работы результаты, которым предоставляется правовая охрана как результату интеллектуальной деятельности, в полном объеме принадлежат Заказчику.

5.3. Исполнитель вправе использовать результаты Работы, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, только с письменного согласия Заказчика по каждому случаю такого использования и на условиях, определенных Заказчиком.

5.4. Решение о праве на подачу заявки и получения патентов, свидетельств, удостоверяющих исключительное право их обладателей на результат интеллектуальной собственности, принадлежит Заказчику.

5.5. В случае если в ходе выполнения Работы у Исполнителя возникает необходимость в использовании охраняемых объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, в том числе путем модификации или переработки, Исполнитель обязуется уведомить Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения такой необходимости.

6. Порядок сдачи-приемки Работы

6.1. По результатам выполненной Работы (этапа Работы) Исполнитель не позднее дня, следующего за днем окончания срока выполнения Работы (этапа Работы), обязан направить в адрес Заказчика отчетную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде и подписанный со своей стороны двусторонний акт сдачи-приемки выполненной Работы (этапа Работы), составленный в двух оригинальных экземплярах.

6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных в п.6.1 настоящего Договора документов обязан рассмотреть их на предмет соответствия условиям настоящего Договора и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненной Работы (этапа Работы).

6.3. В случае отступления от условий настоящего Договора Исполнителем, Заказчик при приемке выполненной Работы (этапа Работы) составляет мотивированный отказ и направляет его в течение 5 (пяти) рабочих дней Исполнителю, с указанием сроков устранения недостатков.

6.4. Этап Работы считается принятым после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненного этапа Работы. По завершении выполнения Работы Сторонами подписывается акт сдачи-приемки выполненной Работы в целом.

6.5. В случае досрочного выполнения Работы (этапа Работы) Заказчик вправе досрочно осуществить ее приемку.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков начала и окончания выполнения Работы (этапа Работы) или устранения выявленных недостатков Работы (этапа Работы) Заказчик имеет право начислить Исполнителю пени в размере 0,1% от стоимости Работы за каждый день просрочки.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель имеет право начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Работы за каждый день просрочки.

7.4. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращения соответственно.

9.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

10. Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

10.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

11.3. Изменение условий Договора, а также расторжение Договора допускается в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.4. К Договору прилагаются:

Приложение №1 – «Техническое задание»;

Приложение №2 – «Календарный план»;

Приложение №3 – «Смета».

12. Банковские реквизиты и адреса Сторон

12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.

Исполнитель:

Заказчик:

Автономное учреждение «Технопарк – Мордовия»

Юридический адрес: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3.

Почтовый адрес: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3.

Тел./факс (8342) 33-35-33,

e-mail: tpm-13@yandex.ru .

ИНН 1326211834, КПП 132701001,

ОГРН 1091326002020,

р/с 40603810539150000009 в Мордовском отделении № 8589 Сбербанка России (ПАО) г.Саранска, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615.

УФК по Республике Мордовия (Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» л/с 30096Ч60080), р/с 40601810552891000001, Отделение – НБ Республика Мордовия г.Саранск, БИК 048952001.

Генеральный директор АУ «Технопарк - Мордовия»

_____ / _____ /

_____ /Якуба В.В./

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Вид и название работ:

Научно-исследовательская работа «Разработка стратегии достижения мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности инновационного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением Республики Мордовия» (далее - приоритетный проект Минэкономразвития России).

2. Цель работы и основное практическое назначение планируемых результатов:

Цели работы:

1) Разработка пакета документов, содержащих оценку достигнутых результатов развития кластера, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия на участие кластера в приоритетном проекте Минэкономразвития России.

2) Разработка пакета документов, содержащих описание перспектив и планов развития кластера, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия на участие кластера в приоритетном проекте Минэкономразвития России.

3) Консультационное и экспертное содействие включению кластера в перечень инновационных кластеров - участников приоритетного проекта Минэкономразвития России.

Основное практическое назначение планируемых результатов работы:

— Формирование эффективной Стратегии развития инновационного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением», направленной на достижение мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности кластера (далее - Стратегия развития кластера), а также приоритетного проекта Республики Мордовия по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности (далее - проект Республики Мордовия).

— Привлечение финансирования для реализации Стратегии развития кластера, а также проекта Республики Мордовия.

Требования к содержанию разрабатываемых документов, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия на участие кластера в приоритетном проекте Минэкономразвития России:

Разрабатываемые документы должны быть подготовлены с учетом положений следующих документов:

— приказ Минэкономразвития России от 27 июня 2016 г. № 400 «О приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»;

— Стратегия приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», утвержденная решением Совета приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» от 8 июля 2016 г., протокол № 1.

— Порядок проведения конкурсного отбора заявок на включение в перечень инновационных кластеров - участников приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», утвержденный решением Совета приоритетного проекта Минэкономразвития России

«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» от 8 июля 2016 г., протокол № 1.

— Методические рекомендации по разработке «дорожной карты» развития инновационного кластера - участника приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», утвержденные решением Совета приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» от 8 июля 2016 г., протокол № 1.

3. Основное содержание работы:

Должны быть выполнены следующие работы:

1. Разработка пакета документов, содержащих оценку достигнутых результатов развития кластера, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия на участие кластера в приоритетном проекте Минэкономразвития России, в том числе:

1.1. Выявление, систематизация и анализ «лучшей практики» развития не менее трех зарубежных инновационных кластеров и территорий, характеризующихся схожей с кластером технологической специализацией, до мирового уровня инвестиционной привлекательности (далее - зарубежные кластеры и территории - аналоги).

1.2. Разработка системы качественных и количественных показателей, характеризующих достигнутые результаты развития кластера за 2013-2015 годы, содержащей в том числе целевые показатели, предусмотренные утвержденной программой развития кластера.

1.3. Сбор сведений о достигнутых результатах развития кластера за 2013-2015 годы с учетом разработанной системы качественных и количественных показателей, в том числе:

разработка инструментария для проведения анкетирования организаций - участников кластера в целях выявления достигнутых результатах развития кластера за 2013-2015 годы;

проведение анкетирования организаций - участников кластера в целях выявления достигнутых результатах развития кластера за 2013-2015 годы;

систематизация результатов анкетирования организаций - участников кластера, проведенного в целях выявления достигнутых результатах развития кластера за 2013-2015 годы;

1.4. Подготовка презентационного материала (в формате Microsoft PowerPoint) о достигнутых результатах развития кластера за 2013-2015 годы, в том числе об итогах реализации программы развития кластера в указанный период, в том числе в сопоставлении с «лучшей практикой» развития зарубежных кластеров и территорий - аналогов.

1.5. Подготовка отчета о достигнутых результатах развития кластера за 2013-2015 годы, содержащего в том числе:

оценку динамики ключевых показателей реализации программы развития кластера, включая результативность использования субсидий из федерального бюджета;

описание результатов реализации ключевых проектов развития кластера за период 2013-2015 годов, включая создание и развитие инновационной инфраструктуры;

описание результатов работы специализированной организации развития кластера;

описание наиболее ярких достижений и историй успеха, прежде всего международного уровня, включая победы в соответствующих престижных международных конкурсах, достижения ключевых компаний - лидеров кластера, развитие ключевых стартапов;

сопоставление уровней развития кластера и зарубежных кластеров и территорий - аналогов, определение сравнительных преимуществ и недостатков кластера по отношению к зарубежным кластерам и территориям - аналогам.

2. Разработка пакета документов, содержащих описание перспектив и планов развития кластера, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия на участие кластера в приоритетном проекте Минэкономразвития России, в том числе:

2.1. Разработка проекта Стратегии развития кластера до 2020 года и на перспективу последующих 5 лет, содержащего в том числе:

перечень приоритетов, целевых ориентиров, показателей и индикаторов развития кластера;

описание основных мероприятий по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности;

описание модели управления развитием кластера, включая распределение ролей организаций участников кластера и региона, их взаимодействия.

К участию в данной работе должны привлекаться представители органов исполнительной власти Республики Мордовия, специализированной организации развития кластера, ключевых организаций-участников кластера.

В рамках выполнения данной работы в г. Саранске должно быть проведено не менее двух стратегических сессий с участием представителей органов исполнительной власти Республики Мордовия, специализированной организации развития кластера, ключевых организаций-участников кластера по следующим вопросам:

формирование контуров желаемого будущего кластера и города Саранска как основного региона его базирования до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года;

определение основных мероприятий по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности, а также ключевых проектов, способствующих достижению желаемого будущего.

Стратегия развития кластера должна предусматривать приоритетное развитие кластера по следующим направлениям:

технологическое лидерство - развитие центров компетенции исследований и разработок мирового уровня по приоритетным направлениям деятельности кластера;

достижение мирового уровня эффективности коммерциализации технологий;

поддержка экспорта, быстрорастущих высокотехнологичных компаний МСП и «газелей»;

содействие модернизации и масштабированию деятельности якорных предприятий;

формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня;

настройка системы образования под потребности развития кластера;

достижение мирового уровня эффективности системы управления развитием кластера.

2.2. Определение перечня первоочередных проектов развития кластера, в том числе рекомендуемых к софинансированию из бюджета Республики Мордовия и ключевыми организациями - участниками кластера (развитие действующих и формирование новых производств, направлений исследований и разработок и развития образований, объектов инфраструктуры, в том числе инноваций и промышленного производства).

2.3. Подготовка предложений по структурированию обязательств региональных органов власти и организаций - участников кластера по реализации приоритетных проектов, определение для каждого проекта перечня наиболее востребованных им механизмов государственной поддержки (включая поддержку по линии федеральных институтов развития).

2.4. Разработка Приоритетного проекта Республики Мордовия по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности (далее - проект Республики Мордовия), предусматривающего мероприятия в том числе по следующим направлениям:

технологическое лидерство - развитие центров компетенции исследований и разработок мирового уровня по приоритетным направлениям деятельности кластера;

достижение мирового уровня эффективности коммерциализации технологий;

поддержка экспорта, быстрорастущих высокотехнологичных компаний МСП и «газелей»;

содействие модернизации и масштабированию деятельности якорных предприятий;

формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня;

настройка системы образования под потребности развития кластера;

достижение мирового уровня эффективности системы управления развитием кластера.

Проект Республики Мордовия должен предусматривать мероприятия, обеспечивающие приоритизацию поддержки важнейших проектов развития кластера в рамках государственных программ Республики Мордовия, институтов развития и организаций государственной собственности Республики Мордовия.

2.5. Разработка документов, необходимых для формирования Совета проекта Республики Мордовия и создания проектного офиса, в том числе:

разработка проекта положения о Совете проекта Республики Мордовия;

разработка предложений по включению в состав Совета проекта Республики Мордовия представителей федеральных органов исполнительной власти, федеральных институтов развития, компаний с государственным участием, ведущих зарубежных экспертов;

разработка пакета документов, необходимых для создания проектного офиса на базе специализированной организации развития кластера, включая проект плана работы проектного офиса на ближайший год.

2.6. Подготовка презентационного материала (в формате Microsoft PowerPoint), а также доклада о перспективах развития кластера на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, содержащего в том числе информацию о планах организаций-участников кластера, а также сторонних организаций (инвесторов), которые предусматривают:

модернизацию действующих и создание новых производств высокотехнологичной и инновационной продукции;

развитие технологических компетенций мирового уровня, в том числе посредством создания новых центров предоставления интеллектуальных услуг (инжиниринговые центры, центры прототипирования и т.п.);

расширение экспорта высокотехнологичной и инновационной продукции кластера, развитие международного сотрудничества, включая партнерские программы с ведущими зарубежными территориями аналогичной кластеру специализации;

привлечение инвестиций в развитие кластера, прежде всего частных и иностранных инвестиций в развитие инновационного бизнеса, научных и образовательных организаций, которые планируются до 2020 года;

достижение мирового уровня по приоритетным для кластера направлениям развития науки;

существенное повышение роли вузов в развитии кластера, в том числе по направлениям развития науки, образования и кооперации с промышленностью;

значительное повышение эффективности и расширение масштабов деятельности ранее созданных объектов инновационной инфраструктуры кластера.

3. Консультационное и экспертное содействие рассмотрению и включению кластера в перечень инновационных кластеров - участников проекта на площадках Минэкономразвития России и Совета приоритетного проекта Минэкономразвития России, включая:

подготовку необходимых материалов по форме и в сроки, установленные Минэкономразвития России, в том числе материалов для участия в очной предварительной защите проекта заявки Республики Мордовия на участие в приоритетном проекте Минэкономразвития России;

доработку материалов по замечаниям Минэкономразвития России, членов Совета приоритетного проекта Минэкономразвития России и экспертов, привлекаемых к отбору кластеров в перечень кластеров - участников проекта Минэкономразвития России, в том числе по итогам очной предварительной защиты заявки Республики Мордовия (при необходимости).

4. Сроки и этапы выполнения работ:

Научно-исследовательская работа выполняется в два этапа:

Первый этап Работы выполняется в срок с момента подписания Договора до 08.09.2016 г.

Второй этап Работы выполняется в срок с 08.09.2016 г. по 25.10.2016 г.

5. Цена Работы по Договору:

Цена Работы по Договору составляет 10 000 000,00 рублей (десять миллионов рублей 00 коп.).

6. Требования к уровню компетенции Исполнителя:

Наличие опыта и компетенции в области информационно-аналитической и экспертной деятельности по вопросам экономической и социальной политики, государственного и муниципального управления, а также поддержки органов государственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц.

Проведение исследований и разработок в области формирования и реализации региональной инновационной и научно-технической политики, направленной на координацию усилий по созданию инновационной инфраструктуры, развитие инновационного предпринимательства, взаимодействие региональных администраций с существующими центрами инновационного развития.

Владение информацией, связанной с работой следующих экспертных площадок:

- Совет приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», сформированный в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 27 июня 2016 г. № 400;
- Межведомственная комиссия по реализации Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России;
- Межведомственная комиссия по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России;
- Межведомственная комиссия по технологическому прогнозированию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России;

Наличие положительного опыта в подготовке конкурсной документации для участия в конкурсе программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров.

Наличие компетенции как по вопросам региональной специфики и инфраструктуры Республики Мордовия, так и в области функционирования и развития светотехнической отрасли Мордовии, а также по вопросам развития инновационного территориального кластера Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением».

Наличие научно-методического, аналитического и консалтингового центра, специализирующегося на проведении исследований в области кластерной политики и разработке проектов и программ инновационных территориальных кластеров.

Наличие собственной методики оценки инновационной активности регионов Российской Федерации.

7. Порядок приемки работ и перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче:

1. По факту выполнения первого этапа Работы Исполнитель представляет Заказчику:

1.1. Пакет документов, содержащих оценку достигнутых результатов и описание перспектив и планов развития кластера, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия на участие кластера в приоритетном проекте Минэкономразвития России, в том числе:

1.1.1. Пояснительная записка, содержащая результаты систематизации и анализа «лучшей практики» развития не менее трех зарубежных кластеров и территорий - аналогов до мирового уровня инвестиционной привлекательности.

1.1.2. Презентационный материал (в формате Microsoft PowerPoint) о достигнутых результатах развития кластера за 2013-2015 годы, в том числе об итогах реализации программы развития кластера в указанный период, в том числе в сопоставлении с «лучшей практикой» развития зарубежных кластеров и территорий - аналогов.

1.1.3. Отчет о достигнутых результатах развития кластера за 2013-2015 годы, содержащий в том числе:

оценку динамики ключевых показателей реализации программы развития кластера, включая результативность использования субсидий из федерального бюджета;

описание результатов реализации ключевых проектов развития кластера за период 2013-2015 годов, включая создание и развитие инновационной инфраструктуры;

описание результатов работы специализированной организации развития кластера;

описание наиболее ярких достижений и историй успеха, прежде всего международного уровня, включая победы в соответствующих престижных международных конкурсах, достижения ключевых компаний - лидеров кластера, развитие ключевых стартапов;

сопоставление уровней развития кластера и зарубежных кластеров и территорий - аналогов, определение сравнительных преимуществ и недостатков кластера по отношению к зарубежным кластерам и территориям - аналогам.

1.2. Пакет документов, содержащих описание перспектив и планов развития кластера, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия на участие кластера в приоритетном проекте Минэкономразвития России, в том числе:

1.2.1. Проект Стратегии развития кластера до 2020 года и на перспективу последующих 5 лет, содержащий в том числе:

перечень приоритетов, целевых ориентиров, показателей и индикаторов развития кластера;

описание основных мероприятий по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности;

описание модели управления развитием кластера, включая распределение ролей организаций участников кластера и региона, их взаимодействия.

Стратегия развития кластера должна предусматривать приоритетное развитие кластера по следующим направлениям:

технологическое лидерство - развитие центров компетенции исследований и разработок мирового уровня по приоритетным направлениям деятельности кластера;

достижение мирового уровня эффективности коммерциализации технологий;

поддержка экспорта, быстрорастущих высокотехнологичных компаний МСП и «газелей»;

содействие модернизации и масштабированию деятельности якорных предприятий;

формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня;

настройка системы образования под потребности развития кластера;

достижение мирового уровня эффективности системы управления развитием кластера.

1.2.2. Перечень первоочередных проектов развития кластера, в том числе рекомендуемых к софинансируемых из бюджета Республики Мордовия и ключевыми организациями - участниками кластера (развитие действующих и формирование новых производств, направлений исследований и разработок и развития образований, объектов инфраструктуры, в том числе инноваций и промышленного производства).

1.2.3. Предложения по структурированию обязательств региональных органов власти и организаций - участников кластера по реализации приоритетных проектов, определение для каждого проекта перечня наиболее востребованных им механизмов государственной поддержки (включая поддержку по линии федеральных институтов развития).

1.2.4. Проект Приоритетного проекта Республики Мордовия по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности, предусматривающего мероприятия в том числе по следующим направлениям:

технологическое лидерство - развитие центров компетенции исследований и разработок мирового уровня по приоритетным направлениям деятельности кластера;

достижение мирового уровня эффективности коммерциализации технологий;

поддержка экспорта, быстрорастущих высокотехнологичных компаний МСП и «газелей»;

содействие модернизации и масштабированию деятельности якорных предприятий;

формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня;

настройка системы образования под потребности развития кластера;

достижение мирового уровня эффективности системы управления развитием кластера.

Проект Республики Мордовия должен предусматривать мероприятия, обеспечивающие приоритизацию поддержки важнейших проектов развития кластера в рамках государственных программ Республики Мордовия, институтов развития и организаций государственной собственности Республики Мордовия.

1.2.5. Проекты документов, необходимых для формирования Совета проекта Республики Мордовия и создания проектного офиса, в том числе:

проект положения о Совете проекта Республики Мордовия;

предложения по включению в состав Совета проекта Республики Мордовия представителей федеральных органов исполнительной власти, федеральных институтов развития, компаний с государственным участием, ведущих зарубежных экспертов;

пакет документов, необходимых для создания проектного офиса на базе специализированной организации развития кластера, включая проект плана работы проектного офиса на ближайший год.

1.2.6. Презентационный материал (в формате Microsoft PowerPoint), а также доклад о перспективах развития кластера на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, содержащие в том числе информацию о планах организаций-участников кластера, а также сторонних организаций (инвесторов), которые предусматривают:

модернизацию действующих и создание новых производств высокотехнологичной и инновационной продукции;

развитие технологических компетенций мирового уровня, в том числе посредством создания новых центров предоставления интеллектуальных услуг (инжиниринговые центры, центры прототипирования и т.п.);
расширение экспорта высокотехнологичной и инновационной продукции кластера, развитие международного сотрудничества, включая партнерские программы с ведущими зарубежными территориями аналогичной кластеру специализации;
привлечение инвестиций в развитие кластера, прежде всего частных и иностранных инвестиций в развитие инновационного бизнеса, научных и образовательных организаций, которые планируются до 2020 года;
достижение мирового уровня по приоритетным для кластера направлениям развития науки;
существенное повышение роли вузов в развитии кластера, в том числе по направлениям развития науки, образования и кооперации с промышленностью;
значительное повышение эффективности и расширение масштабов деятельности ранее созданных объектов инновационной инфраструктуры кластера.

2. В рамках выполнения второго этапа Работы Исполнитель осуществляет:

2.1 Сопровождение участия кластера Республики Мордовия в приоритетном проекте Минэкономразвития России, в том числе доработку пакета документов, созданных в рамках I этапа, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия, в соответствии с замечаниями Минэкономразвития России, членов Совета приоритетного проекта Минэкономразвития России и экспертов, привлекаемых к отбору кластеров в перечень кластеров - участников проекта Минэкономразвития России, в том числе по итогам очной предварительной защиты заявки Республики Мордовия (при необходимости).

Все материалы представляются в форме отчетов о выполнении научно-исследовательской работы, оформленных в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

Исполнитель:

Заказчик:

**Генеральный директор
АУ «Технопарк – Мордовия»**

_____/_____/

_____/Якуба В.В./

Календарный план выполнения научно-исследовательской работы по теме «Разработка стратегии достижения мирового уровня инновационной привлекательности и конкурентоспособности инновационного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления Республики Мордовия»

Номер этапа	Наименование этапа работ	Результат работ по этапу	Сроки выполнения этапов Работы
1	<p>Наименование этапа: Оценка достигнутых результатов развития кластера и описание перспектив и планов развития кластера, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия на участие кластера в приоритетном проекте Минэкономразвития России.</p> <p>Содержание работ этапа: 1.1 Разработка пакета документов, содержащих оценку достигнутых результатов развития кластера, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия на участие кластера в приоритетном проекте Минэкономразвития России.</p>	<p>1.1. Пакет документов, содержащих оценку достигнутых результатов и описание перспектив и планов развития кластера, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия на участие кластера в приоритетном проекте Минэкономразвития России, в том числе:</p> <p>1.1.1. Пояснительная записка, содержащая результаты систематизации и анализа «лучшей практики» развития не менее трех зарубежных кластеров и территорий - аналогов до мирового уровня инвестиционной привлекательности.</p> <p>1.1.2. Презентационный материал (в формате Microsoft PowerPoint) о достигнутых результатах развития кластера за 2013-2015 годы, в том числе об итогах реализации программы развития кластера в указанный период, в том числе в сопоставлении с «лучшей практикой» развития зарубежных кластеров и территорий - аналогов.</p> <p>1.1.3. Отчет о достигнутых результатах развития кластера за 2013-2015 годы, содержащий в том числе: оценку динамики ключевых показателей реализации программы развития кластера, включая результативность использования субсидий из федерального бюджета;</p> <p>описание результатов реализации ключевых проектов развития кластера за период 2013-2015 годов, включая создание и развитие инновационной инфраструктуры;</p> <p>описание результатов работы специализированной организации развития кластера;</p> <p>описание наиболее ярких достижений и историй успеха, прежде всего международного уровня, включая победы в соответствующих престижных международных конкурсах, достижения ключевых компаний - лидеров</p>	С момента подписания Договора до 08.09.2016 г.

Номер этапа	Наименование этапа работ	Результат работ по этапу	Сроки выполнения этапов Работы
	Минэкономразвития России	<p>кластера, развитие ключевых стартапов;</p> <p>сопоставление уровней развития кластера и зарубежных кластеров и территорий - аналогов, определение сравнительных преимуществ и недостатков кластера по отношению к зарубежным кластерам и территориям - аналогам.</p> <p>1.2. Пакет документов, содержащих описание перспектив и планов развития кластера, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия на участие кластера в приоритетном проекте Минэкономразвития России, в том числе:</p> <p>1.2.1. Проект Стратегии развития кластера до 2020 года и на перспективу последующих 5 лет, содержащий в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> перечень приоритетов, целевых ориентиров, показателей и индикаторов развития кластера; описание основных мероприятий по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности; описание модели управления развитием кластера, включая распределение ролей организаций участников кластера и региона, их взаимодействия. <p>Стратегия развития кластера должна предусматривать приоритетное развитие кластера по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> технологическое лидерство - развитие центров компетенции исследований и разработок мирового уровня по приоритетным направлениям деятельности кластера; достижение мирового уровня эффективности коммерциализации технологий; поддержка экспорта, быстрорастущих высокотехнологичных компаний МСП и «газелей»; содействие модернизации и масштабированию деятельности якорных предприятий; формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня; настройка системы образования под потребности развития кластера; достижение мирового уровня эффективности системы управления развитием кластера. <p>1.2.2. Перечень первоочередных проектов развития кластера, в том числе</p>	

Номер этапа	Наименование этапа работ	Результат работ по этапу	Сроки выполнения этапов Работы
		<p>рекомендуемых к софинансируемых из бюджета Республики Мордовия и ключевыми организациями - участниками кластера (развитие действующих и формирование новых производств, направлений исследований и разработок и развития образований, объектов инфраструктуры, в том числе инноваций и промышленного производства).</p> <p>1.2.3. Предложения по структурированию обязательств региональных органов власти и организаций - участников кластера по реализации приоритетных проектов, определение для каждого проекта перечня наиболее востребованных им механизмов государственной поддержки (включая поддержку по линии федеральных институтов развития).</p> <p>1.2.4. Проект Приоритетного проекта Республики Мордовия по доведению кластера до мирового уровня инвестиционной привлекательности, предусматривающего мероприятия в том числе по следующим направлениям: технологическое лидерство - развитие центров компетенции исследований и разработок мирового уровня по приоритетным направлениям деятельности кластера;</p> <p>достижение мирового уровня эффективности коммерциализации технологий;</p> <p>поддержка экспорта, быстрорастущих высокотехнологичных компаний МСП и «газелей»;</p> <p>содействие модернизации и масштабированию деятельности якорных предприятий;</p> <p>формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня;</p> <p>настройка системы образования под потребности развития кластера;</p> <p>достижение мирового уровня эффективности системы управления развитием кластера.</p> <p>Проект Республики Мордовия должен предусматривать мероприятия, обеспечивающие приоритизацию поддержки важнейших проектов развития кластера в рамках государственных программ Республики Мордовия, институтов развития и организаций государственной собственности Республики Мордовия.</p> <p>1.2.5. Проекты документов, необходимых для формирования Совета проекта Республики Мордовия и создания проектного офиса, в том числе:</p>	

Номер этапа	Наименование этапа работ	Результат работ по этапу	Сроки выполнения этапов Работы
		<p>проект положения о Совете проекта Республики Мордовия; предложения по включению в состав Совета проекта Республики Мордовия представителей федеральных органов исполнительной власти, федеральных институтов развития, компаний с государственным участием, ведущих зарубежных экспертов;</p> <p>пакет документов, необходимых для создания проектного офиса на базе специализированной организации развития кластера, включая проект плана работы проектного офиса на ближайший год.</p> <p>1.2.6. Презентационный материал (в формате Microsoft PowerPoint), а также доклад о перспективах развития кластера на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, содержащие в том числе информацию о планах организаций-участников кластера, а также сторонних организаций (инвесторов), которые предусматривают:</p> <ul style="list-style-type: none"> модернизацию действующих и создание новых производств высокотехнологичной и инновационной продукции; развитие технологических компетенций мирового уровня, в том числе посредством создания новых центров предоставления интеллектуальных услуг (инжиниринговые центры, центры прототипирования и т.п.); расширение экспорта высокотехнологичной и инновационной продукции кластера, развитие международного сотрудничества, включая партнерские программы с ведущими зарубежными территориями аналогичной кластеру специализации; привлечение инвестиций в развитие кластера, прежде всего частных и иностранных инвестиций в развитие инновационного бизнеса, научных и образовательных организаций, которые планируются до 2020 года; достижение мирового уровня по приоритетным для кластера направлениям развития науки; существенное повышение роли вузов в развитии кластера, в том числе по направлениям развития науки, образования и кооперации с промышленностью; значительное повышение эффективности и расширение масштабов деятельности ранее созданных объектов инновационной инфраструктуры кластера. 	

Номер этапа	Наименование этапа работ	Результат работ по этапу	Сроки выполнения этапов Работы
2	<p>Наименование этапа: Сопровождение участия кластера Республики Мордовия в приоритетном проекте Минэкономразвития России, в том числе доработка пакета документов, созданных в рамках I этапа.</p> <p>Содержание работ этапа: Консультационное и экспертное содействие рассмотрению и включению кластера в перечень инновационных кластеров - участников проекта на площадках Минэкономразвития России и Совета приоритетного проекта Минэкономразвития России, включая: – подготовку необходимых материалов по форме и в сроки, установленные Минэкономразвития России, в том числе материалов для участия в очной предварительной защите проекта заявки Республики Мордовия на участие в приоритетном проекте Минэкономразвития России; – доработку материалов по замечаниям Минэкономразвития России, членов Совета приоритетного проекта</p>	<p>2.1 Сопровождение участия кластера Республики Мордовия в приоритетном проекте Минэкономразвития России, в том числе доработка пакета документов, созданных в рамках I этапа, необходимых для включения в заявку Республики Мордовия, в соответствии с замечаниями Минэкономразвития России, членов Совета приоритетного проекта Минэкономразвития России и экспертов, привлекаемых к отбору кластеров в перечень кластеров - участников проекта Минэкономразвития России, в том числе по итогам очной предварительной защиты заявки Республики Мордовия (при необходимости).</p>	08.09.2016 г. - 25.10.2016 г.

Номер этапа	Наименование этапа работ	Результат работ по этапу	Сроки выполнения этапов Работы
	<p>Минэкономразвития России и экспертов, привлекаемых к отбору кластеров в перечень кластеров - участников проекта Минэкономразвития России, в том числе по итогам очной предварительной защиты заявки Республики Мордовия (при необходимости).</p>		

Исполнитель:

Заказчик:

**Генеральный директор
АУ «Технопарк – Мордовия»**

_____/_____/_____/Якуба В.В./

СМЕТА

на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка стратегии достижения мирового уровня инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности инновационного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением Республики Мордовия»

№ п/п	Наименование статей затрат	Сумма затрат, тыс. руб.
1	Материалы и комплектующие	-
2	Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями	-
3	Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по настоящему Договору (сумма подстрок 3.1 и 3.2), в том числе:	6 428,3
3.1	- затраты на заработную плату работникам организации-исполнителя занятым по трудовому договору	6 428,3
3.2	- затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера	-
4	Затраты на социальное страхование	1 941,3
5	Стоимость спецоборудования и специальной оснастки	-
6	Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (сумма подстрок 6.1 и 6.2):	326,0
6.1	- затраты на командировки	326,0
6.2	- прочие прямые расходы	-
7	Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ (не более 15% от суммы строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)	1 304,4
8	Итого	10 000,0
	Итого, НДС не облагается:	10 000,0

Исполнитель:

Заказчик:

**Генеральный директор
АУ «Технопарк – Мордовия»**

_____ / _____ /

_____ /Якуба В.В./