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Состав проекта 

Стадия Лист Листов 
ГИП Власенко   Р 1 1 
Разработал Власенко   

ООО «Стройинжиниринг-С», 
Саранск 2020г.”     

    

Состав проекта 

Раздел, 
подраздел, 

альбом 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

альбом 1 1/20 ПР-АС Архитектурно-строительные решения  

альбом 2 1/20 ПР-СД Смета на строительство объекта  

    









     СОГЛАСОВАНО: 
 
---------------------------------  

 
 
 

ДЕФЕКТНЫЙ  АКТ 
 
 

От « 03 »  июля 2020г. 
 

         Комиссия в составе представителей:  
- Немаев С.В. - начальник  ОКСа АУ "Технопарк- Мордовия", 
- Русейкин Н.В - начальника научно-исследовательского центра ЦПИ АУ"Технопарк-
Мордовия". 
- Власенко А.Н. - главный инженер проекта ООО "Стройинжиниринг-С", 

произвели технический осмотр и обмер конструкций  перегородок и проемов  в 
Лаборатории механических испытаний ЦПИ. 

 Техническим осмотром установлено, что для расширения проемов под установку 
ворот необходимо выполнить следующие виды работ: 

 
                                   ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ  РАБОТ: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  РАБОТ Ед. 
изм. 

Кол – во 

    
 Разборка   

1  сэндвич-панель толщ. 50 мм м2 43,2 

2  3-х слойная обшивка ГКЛ (12 мм каждый) м2 86,4 

3  изовер толщ.150 мм м2 43,2 

4  профиль направляющий ПН-150-1,0 м.п. 27,0 
5  стойка металлическая 15х150 мм м.п. 3,0 
6  демонтаж мет. верт. связи (ВС-2) кг 70 
7  демонтаж входной алюминиевой двери шт. 1 
8  демонтаж ворот подъемно-секционных шт. 2 
9 демонтаж прожекторных светильников шт 3 
10  демонтаж внутреннего блока кондиционеров шт 1 
11 демонтаж воздуховодов Ø350 м/м² 12/14,2 

12  демонтаж перфорированного кабельного лотка шириной 
600 мм м 12 

13  демонтаж сетчатого кабельного лотка шириной 200мм м 12 
14  демонтаж кронштейнов крепления на сквозных шпильках  шт 14 

Устройство   

1 ферма металлическая для перекрытия проема L=7,76 м  проект  

2 устройство металлической вертикальной связи  проект  

3  сэндвич-панель толщ. 50 мм (без стоимости)  м2 23,7  



4 3-х слойная обшивка ГКЛ (12 мм каждый) м2 47,4  

5  профиль направляющий ПН-150-1,0 (без стоимости) м.п. 18  

6  изовер толщ.150 мм (без стоимости) м2 23,7  

7  зашивка откосов листом 3-х сл. ГКЛ м2 4,0  

8 ремонт полов м2 1,5  

9 покраска водоэмульс. стен из ГКЛ м2 53,0  

10 монтаж прожекторных светильников шт 3  

11 монтаж внутреннего блока кондиционеров шт 1  

12 монтаж воздуховодов Ø350 м/м² 12/14,2  

13 монтаж перфорированного кабельного лотка шириной 600 
мм м 12  

14 монтаж сетчатого кабельного лотка шириной 200мм м 12  

15 монтаж кронштейнов крепления на сквозных шпильках  шт 14  

16 Ворота секционные промышленные ProTREND 
5000мм*3200мм. С цепным редуктором. Ком.предл.  шт 1  

17 Ворота секционные промышленные ProTREND 
6000мм*3200мм. С цепным редуктором. Ком.предл. шт 1  
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